

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน ดอกเส้าเข้ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. งานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์(72.12.11.01)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่ายาง / เทศบาลตำบลท่ายาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3,032,300.00

บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

เป็นเงิน

3,059,347.55

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปราบการ แก้วทนต์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดเทศบาล

7.2 จันทน์ คัยชู กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.3 ภูวนันต์ ประพฤติตรง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ภูวนันต์ ประพฤติตรง

15 พฤศจิกายน 2561 15:53:26



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าช้าง
ที่ นศ.๕๓๕๐๗/๗๖๗ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง นำส่งราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าช้าง ที่ ๒๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ได้ร่วมประชุมและพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง งบประมาณ ๓,๐๓๒,๓๐๐.- บาท รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๓,๐๕๙,๓๔๗.๕๕ บาท

รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายปรภากร แก้วทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจำนงค์ ยศชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายภูวนันต์นัย ประพศิตตรง)

ความเห็นปลัดเทศบาล
(นายพนพล กรตเสื่อ)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง
ความเห็นนายกเทศมนตรี
(นายชัยธวัช อ่ำลอย)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

บันทึกการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปรการ แก้วทอง	รองปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง		ประธานกรรมการ
๒	นายจำนงค์ ยศชู	หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ
๓	นายภูวนันต์นัย ประพฤติตรง	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายปรการ แก้วทอง รองปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง ในฐานะประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายปรการ แก้วทอง
ประธานกรรมการ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลท่ายาง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ดอกเส้าเข็ม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง งบประมาณ ๓,๐๓๒,๓๐๐.- บาท

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

นายปรการ แก้วทอง
ประธานกรรมการ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ ๒๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน
๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ดอก
เส้าเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง งบประมาณ
๓,๐๓๒,๓๐๐.- บาท

โดยเป็นการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

นายภูวนันต์ ประพฤติตรง
กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว.๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุงใหม่) และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ (ฉบับล่าสุด)

๒. แนวทางการใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

๓. แนวทางและวิธีปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ที่มาของแหล่งวัสดุ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว.๑๘๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๔. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ ว.๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ การพิจารณาใช้บัญชีค่าแรงงานฉบับปรับปรุงใหม่

๕. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดข้างเคียง และกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ได้สืบราคาจากร้านวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่ายาง

นายจ่านงค์ ยศชู
กรรมการ

การกำหนดราคากลางดังกล่าวขอให้ยึดหลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายปรการ แก้วทอง
ประธานกรรมการ

เมื่อพิจารณาแล้ว กระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

๑. คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดราคากลางแล้ว มีมติดังนี้

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง งบประมาณ ๓,๐๓๒,๓๐๐.- บาท รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบประมาณราคากลาง ๓,๐๕๙,๓๔๗.๕๕ บาท

รายละเอียดปรากฏตาม แบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ.....  ผู้จัดรายการประชุม
(นายภูวนันต์น้อย ประพุดติตรง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน / กรรมการ

ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจรายการประชุม
(นายปรการ แก้วทอง)
รองปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง / ประธานกรรมการ